ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
Obchodné meno: František Hvizda - HM-COMP
Sídlo: Janovce 85, 086 41 Janovce
IČO: 40692990
DIČ: 1070938462
IČ DPH: SK1070938462
Štatutárny zástupca: František Hvizda
(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ: DOD - ART, s. r. o.
Obchodné meno: DOD - ART, s. r. o.
Sídlo: Gerlachov 38, 086 04 Gerlachov
IČO: 43946577
DIČ: 2022527144
IČ pre DPH: SK2022527144
Spoločnosť zapísaná v OR : Okresný Súd Prešov, Vložka číslo: 19632/P
Štatutárny zástupca: Jozef Ždiňák
(ďalej len „zhotoviteľ")

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva")
za nasledujúcich podmienok:

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok prieskumu trhu v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na diele **„GAZDOVSKÝ DVOR – REKREAČNÉ CENTRUM – Drevenica A"**.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo pre objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.

Článok I
Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci procesu verejného obstarávania na predmet obstarávania s oceneným výkazom výmer a ponukovým rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy spracovaná na základe projektovej dokumentácie, ktoré má zhotoviteľ k dispozícii, ktoré sú detailne zohľadnené v cenovej ponuke na základe oceneného výkazu výmer prác a poskytnutými informáciami a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

Článok II
Predmet plnenia

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce

v rámci projektu objednávateľa **„GAZDOVSKÝ DVOR – REKREAČNÉ CENTRUM – Drevenica A"** v rozsahu ako je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo") a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.

2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok za zhotovenie diela v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy a vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, vedenie revíznych kníh v rozsahu podľa platných právnych predpisov, STN noriem a vydaných stavebných povolení, resp. oznámení k ohláseniu stavby v závislosti od povahy stavby.
3. Obsahom záväzku zhotoviteľa je ďalej účasť na kolaudačnom konaní a realizácia všetkých úkonov potrebných k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak si to povaha diela vyžaduje.

Článok III
Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektových parametrov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaného stavebného povolenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po dokončení diela vyzvať objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné stavy odovzdávací a preberací protokol, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä príprave priestorov staveniska, kde sa bude dielo realizovať.
5. V rámci záväzkového vzťahu zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií, v prípade ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly príslušného orgánu neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

Článok IV
Lehoty a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác:	**dňom odovzdania a prevzatia staveniska**
Dokončenie prác:	**do 31.07.2025.**
	Pričom objednávateľ výzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska najskôr až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Miesto realizácie diela:	**CKN 724/1 k.ú. Kobyly, LV 1003**

2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa do 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od objednávateľa, a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov a 1 sadu platnej projektovej dokumentácie najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia staveniska a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dva rovnopisy rozpočtu diela. Za písomnú výzvu sa bude považovať aj doručenie výzvy formou elektronickej komunikácie, a to na mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.

3. Akákoľvek zmena termínu špecifikovaného v ods. 1 tohto článku zmluvy je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

Článok V
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky č. 87/1996, spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a cenovej ponuky zhotoviteľa vo forme položkovitého záväzného úplného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu	
Základ ceny pre DPH	**80993,30 EUR**
DPH	**18628,46 EUR**
Celková cena za predmet diela s DPH	**99621,76 EUR**

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná, maximálna a nemenná.

3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, všetky náklady spojené s vytýčením podzemných inžinierskych sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a všetky ostatné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením stavby, náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú v priebehu výstavby, náklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. iných na stavbe použitých energií, náklady spojené s výlukami a odstávkami prevádzok a zariadení.
4. V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác, opatrenia na zabezpečenie neobmedzenej prevádzky, výroba a osvetlenie informačnej tabule a pod.

Článok VI
Platobné podmienky

1. Na plnenie predmetu zmluvy objednávateľ neposkytuje preddavok, zálohu ani finančnú zábezpeku.
2. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení podmienok uvedených v nasledujúcich bodoch tohto článku.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Vo faktúre bude objednávateľom odsúhlasená cena a množstvo vykonaných prác v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa tejto zmluvy.
4. Súčasťou faktúry bude zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác vo forme položkovitého rozpočtu s dodržaným poradím položiek v zmysle záväzného oceneného výkazu výmer prác. Potvrdené súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán budú slúžiť ako podklad k úhrade faktúr.

5. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať predpísané náležitosti, je objednávateľ oprávnený takto chybne vystavenú faktúru zhotoviteľovi vrátiť a zhotoviteľ je povinný takúto faktúru opraviť a doručiť objednávateľovi opravenú faktúru. Až do doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Faktúra bude predložená v piatich rovnopisoch. Súpis vykonaných prác bude predložený aj elektronicky vo formáte Excel na CD/DVD. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
   - označenie „faktúra" a jej číslo,
   - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávateľa (adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
   - číslo zmluvy,
   - dátum vystavenia, odoslania, splatnosti faktúry a fakturačné obdobie,
   - označenie peňažného ústav a číslo účtu, na ktorý sa má plniť v súlade so zmluvou,
   - celkovú fakturovanú sumu,
   - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
   - označenie diela,
   - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
   - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
6. Súčasťou faktúry budú nasledovné dokumenty (podpísané oprávneným zástupcom zhotoviteľa): zisťovací protokol, krycí list, rekapitulácia a súpis vykonaných prác (doložený i v elektronickej podobe vo formáte Excel na CD/DVD). Všetky sumy musia byť uvedené na dve desatinné miesta.
7. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vznikli z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu prác, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady objednávateľom alebo treťou osobou. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi náklady na odstránenie takýchto prác do 14 dní odo dňa doručenia vyúčtovania týchto nákladov do sídla zhotoviteľa.
10. V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, resp. naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a riešené v dodatku k zmluve. Práce naviac môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní dodatku k zmluve obidvoma zmluvnými stranami. Pri realizácii prác naviac bude vykonávať zhotoviteľ denné záznamy v stavebnom denníku, ak to ich charakter dovolí, v stavebnom denníku sa uvedie aj výmer prác naviac v zodpovedajúcich merných jednotkách. V stavebnom denníku ich zhotoviteľ odlíši od ostatných.

Článok VII
Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V prípade vyskytnutia vád diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi formou písomnej reklamácie.
3. V prípade, ak zhotoviteľ vady diela neodstráni v stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dotknutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom bola vykonaná reklamácia.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy je **60 mesiacov,** a to na stavebné časti, na **technologické časti podľa záruk stavených výrobcom technológií**. Záručná doba začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho poškodením zo strany objednávateľa.
7. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

Článok VIII
Vykonanie diela

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a aby dielo vykonával riadnym spôsobom.
2. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní projektu bez zbytočného odkladu, najneskôr pred začatím prác preveriť, či projekt nemá nedostatky, na ktoré je povinný upozorniť objednávateľa.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania objednávateľovi.
4. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až riadnym odovzdaním diela.
5. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
7. Koordinácia bezpečnosti práce a PO počas realizácie diela je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie, odcudzenie ani stratu vecí, ktoré zhotoviteľ použije na vykonanie diela.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku, vrátane subdodávateľov, reflexnou vestou s označením názvu zhotoviteľa na vlastné náklady.
11. Prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia, lešenia, práce spojené s prestupmi cez železobetónové konštrukcie, murované konštrukcie, plechy vrátane murárskych výpomocí a utesnenia prestupov, geodetické práce súvisiace s predmetom zmluvy a všetky ďalšie zariadenia a konštrukcie potrebné pre zhotovenie diela si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade so svojimi potrebami po odsúhlasení u povereného zástupcu objednávateľa. Náklady na horeuvedené práce a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a PO všetkých zamestnancoch pohybujúcich sa na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe prostredníctvom stavebného denníka alebo samostatných zápisov denné zoznamy zamestnancov pracujúcich na stavbe. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, resp. iné dohodnuté podmienky, môže odstúpiť od zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo iných, tým vzniknutých nákladov, súvisiacich so zhotovením diela.

13. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom na to oprávnených organizácií. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť na žiadosť objednávateľa vážne lístky ku kontrole.
14. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu na svoje náklady odstrániť.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavených hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
16. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady v súlade s platnými STN normami, predpismi a vyhláškami napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody a iných potrebných využiteľných energií. Náklady na úhradu všetkých spotrebovaných energií sú súčasťou ceny diela.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebno-montážny denník. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosi, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. V priebehu pracovného času musí byť stavebno-montážny denník na stavbe trvale prítomný. Povinnosť viesť stavebno-montážny denník sa končí splnením diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.
18. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ prevezme dielo naraz ako celok bez vád a nedorobkov, v rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou. Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou revízií a pod. v zmysle ustanovení tejto zmluvy a vydanie kolaudačného rozhodnutia ak relevantné. Doklady o týchto skúškach a právoplatné kolaudačné rozhodnutia podmieňujú prevzatie diela.
19. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Článok IX
Zmluvné pokuty

1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo zhotovením celého diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy po termíne v zmysle článku IV, ods. 1 tejto zmluvy zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH podľa článku V, ods. 2 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy.
2. Posúdenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej oprávnené nárokovanie sa uskutoční do 7 dní od jej vzniku. Uplatnenie zmluvných pokút môže nastať až po ich posúdení.
3. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 3 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy za každý deň omeškania.
4. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa článku IV ods. 2 zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.
5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela v zmysle článku V ods. 2 tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

6. Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.
7. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa, resp. zhotoviteľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa.
8. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela zabezpečeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.
9. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických grantových parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhodnocovaní diela.
10. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny dôvod aj výška boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.

Článok X
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dohodnutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že o stave rozpracovanosti diela bude objednávateľa priebežne informovať.
2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu, v akom si to táto zmluva vyžaduje.
3. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:

   a) prekročenie termínu riadneho dokončenia diela v zmysle článku IV zmluvy o viac ako 30 dní,

   b) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN noriem,

   c) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v dohodnutej lehote neodstránil,

   d) ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi, že má v čase podpisu zmluvy uzatvorené poistné zmluvy podľa tejto zmluvy,

   e) ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizáciu predmetu zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,

   f) ak bude počas realizácie diela začaté voči zhotoviteľovi konkurzné konanie alebo sa zhotoviteľ dostane do likvidácie, alebo zhotoviteľ podá návrh na vyhlásenie konkurzu,

   g) ak zhotoviteľ do 30 dní po splatnosti faktúr neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom.
4. V prípade splnenia podmienok podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, tento oznámi svoje stanovisko písomne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od porušenia zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej zmluvnej strane.
5. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný uhradiť mu náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
6. V prípade hroziaceho alebo zahájeného konkurzného konania proti zhotoviteľovi alebo v prípade podaného návrhu na vyhlásenie konkurzu zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný o týchto skutočnostiach písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu. Zároveň je povinný

písomne upovedomiť objednávateľa o zmenách vo svojich vlastníckych pomeroch, inak zodpovedá objednávateľovi za vzniknutú škodu.

7. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. V takom prípade je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli s prípravou a vykonaním diela ku dňu odstúpenia od zmluvy.
8. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by bol voči nemu na príslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V prípade, ak bude počas trvania zmluvy zistené, že čestné vyhlásenie sa nezhoduje so skutočnosťou, táto zmluva bude od počiatku neplatná a objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela podľa článku V ods. 2 tejto zmluvy.

Článok XI
Vyššia moc

1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc").
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Za vyššiu moc sa v zmysle tejto zmluvy považujú vojna, vojnový stav, nepriateľské akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať.
4. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa stavba zhotovuje, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok XII
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvným stranami je prejavený súhlas s celým jej obsahom. Zhotoviteľ je povinný riadne uchovávať originál tejto zmluvy o dielo, vrátane prípadných dodatkov, všetky originály účtovných dokladov a originály ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejnej zákazky k realizácii kontrol, a to po dobu danú právnymi predpismi SR a k ich archivácii (zákon o účtovníctve a zákon o DPH). Vybraný uchádzač zabezpečí archiváciu dokumentov spojených s predmetom verejnej zákazky po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie diela. V zmluvách uzatváraných s prípadnými subdodávateľmi zhotoviteľ zaviaže touto povinnosťou aj prípadných subdodávateľov verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky. Zhotoviteľ je ďalej povinný uchovávať účtovné záznamy vzťahujúce sa k predmetu plnenia verejnej zákazky tiež v elektronickej podobe.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú datované a očíslované. Dodatok musí byť uzatvorený v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a je potrebné oznámiť jeho uzavretie Poskytovateľovi.
4. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane sporov o platnosť, výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán sa budú prejedávať a rozhodovať výlučne všeobecnými súdmi SR.
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1, ktorú tvorí ocenený výkaz výmer prác a ponukový rozpočet v tlačenej forme a vo formáte Excel na dátovom nosiči.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k projektovej dokumentácii, ktorú prevzal od objednávateľa, jej textovej a výkresovej časti nemá pripomienky, všetkým predloženým podmienkam porozumel, projektová dokumentácia je mu jasná a zrozumiteľná a že dielo podľa nej zhotoví tak, aby bolo funkčné, bezpečné a prevádzky schopné. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pochopil požiadavku objednávateľa na realizáciu diela, všetky nejasnosti projektovej dokumentácie s ním prekonzultoval pred vypracovaním cenovej ponuky do verejnej súťaže a že je schopný komplexne zhotoviť dielo v požadovanej kvalite, v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu v zmysle ustanovení tejto zmluvy tak, aby toto bolo funkčné, bezpečné, prevádzky schopné a spĺňalo požiadavky objednávateľa a všetky platné právne predpisy SR a EÚ.
8. **Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.**
9. **Sociálny aspekt: Zhotoviteľ v prípade potreby navýšenia počtu pracovníkov využije znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z obce Kobyly.**
10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva vrátane platných príloh je zrozumiteľná a že ju uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
12. Prílohy zmluvy:
    1. Ocenený výkaz výmer
    2. Zoznam subdodávateľov

V Janovciach dňa 05.06.2025

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:



....

František Hvizda Jozef Ždinák

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly**

JKSO:
Miesto: Obec kobyly

KS:
Dátum: 5.6.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**80 993,30**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**80 993,30**	**18 628,46**
Cena s DPH	v	**EUR**	**99 621,76**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly**

Miesto: **Obec kobyly**

Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**80 993,30**	**99 621,76**
SO 11	**Drevenica A**	80 993,30	99 621,76
01	**ASR**	52 467,71	64 535,28
02	**ZTI**	8 988,50	11 055,86
03	**VZT**	5 335,70	6 562,91
04	**Elektroinštalácia**	4 761,39	5 856,51
05	**Vonkajší mobiliár**	1 140,00	1 402,20
06	**Fotovoltika**	8 300,00	10 209,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
01 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**52 467,71**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	52 467,71	23,00%	12 067,57
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**64 535,28**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**52 467,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	12 708,45
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	4 990,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 168,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 549,97
PSV - Práce a dodávky PSV	39 759,26
713 - Izolácie tepelné	76,48
762 - Konštrukcie tesárske	8 351,33
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 915,44
764 - Konštrukcie klampiarske	166,17
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	549,24
766 - Konštrukcie stolárske	9 097,06
771 - Podlahy z dlaždíc	560,83
777 - Podlahy syntetické	1 569,91
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	5 002,31
783 - Dokončovacie práce - nátery	10 049,49
784 - Dokončovacie práce - maľby	421,00

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
01 - ASR

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**52 467,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 708,45
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				4 990,00
1	K	314295040	Kozub d+m	bm	1,000	4 990,00	4 990,00
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				6 168,48
2	K	612421640	Vnútorná omietka stien hlinená	m2	86,000	37,26	3 204,36
3	K	612481120	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	86,000	10,00	860,00
4	K	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien hrubá zatretá	m2	29,700	7,21	214,14
5	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,750	152,00	1 482,00
6	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	9,750	9,00	87,75
7	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	9,750	2,50	24,38
8	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,148	1 999,00	295,85
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 549,97
9	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	158,160	3,50	553,56
10	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	316,320	1,90	601,01
11	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	158,160	2,50	395,40
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 759,26
	D	713	Izolácie tepelné				76,48
12	K	713191126	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím paropriepustná folia	m2	19,120	4,00	76,48
	D	762	Konštrukcie tesárske				8 351,33
13	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	166,000	2,80	464,80
14	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	166,000	1,00	166,00
15	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	8,998	45,00	404,91
16	K	762512245	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	6,600	3,80	25,08
17	K	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	78,890	5,00	394,45
18	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	78,890	3,00	236,67
19	K	762595000	Montáž zakrytia kanálov spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	m3	3,938	5,50	21,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	85,200	2,30	195,96
21	K	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	43,900	2,00	87,80
22	M	*605DC0001*	*dodávka reziva*	*m3*	*19,920*	*300,00*	*5 976,00*
23	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,150	120,00	378,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3 915,44
24	K	763138120	Podhľad sadrokartomový d+m	m2	65,000	37,60	2 444,00
25	K	763138323	Podhľad sadrokarton dvojity d+m	m2	33,000	41,00	1 353,00
26	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	3,150	37,60	118,44
	D	764	Konštrukcie klampiarske				166,17
27	K	764711119	Oplechovanie parapetov z povrch uprav plechu	m	5,730	29,00	166,17
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				549,24
28	K	765901307	Prekrytie strechy paropriepustnou foliou	m2	166,000	3,00	498,00
29	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,270	12,00	51,24
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 097,06
30	K	766412122	Montáž obloženia palubovkami na pero a drážku smrekovcovými,	m2	140,500	10,00	1 405,00
31	K	766412123	Montáž obloženia stien doskami nad 100 mm	m2	17,400	10,00	174,00
32	K	766416140	Montáž oblož. stien, nad 5m2 z dosiek OSB	m2	21,000	10,00	210,00
33	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	178,900	10,00	1 789,00
34	M	*6119166703*	*Obloženie drevené palubovka*	*m2*	*154,550*	*15,00*	*2 318,25*
35	M	*6119166704*	*Obloženie drevené doska 15x150 mm*	*m2*	*19,140*	*15,00*	*287,10*
36	M	*6151802001*	*kuchynska linka d+m*	*ks*	*1,000*	*990,00*	*990,00*
37	M	*6119166702*	*drevený podkladný rošt*	*m2*	*193,212*	*9,00*	*1 738,91*
38	M	*6072624001*	*Doska drevoštiepková OSB hr.12,5mm*	*m2*	*23,100*	*8,00*	*184,80*
	D	771	Podlahy z dlaždíc				560,83
39	K	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu	m2	6,600	17,00	112,20
40	K	771575209	Montáž podláh z dlaždíc gres ukladanie do tmelu	m2	6,700	17,50	117,25
41	K	7715797923	Príplatok za špar.hmoty	m2	13,300	3,00	39,90
42	M	*597d0002*	*ker.dlažba*	*m2*	*6,930*	*20,00*	*138,60*
43	M	*597d0003*	*ker.dlažba protišmyk*	*m2*	*7,035*	*20,00*	*140,70*
44	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	2,485	4,90	12,18
	D	777	Podlahy syntetické				1 569,91
45	K	777616115	Nátery epoxidových podláh - drevených 2x	m2	78,890	19,90	1 569,91
	D	782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				5 002,31
46	K	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	29,700	39,90	1 185,03
47	M	*5838556001*	*Dosky obkladové vonkajšie*	*m2*	*31,185*	*120,00*	*3 742,20*
48	K	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	1,365	55,00	75,08
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				10 049,49
49	K	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	1 824,620	1,30	2 372,01
50	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	454,310	2,20	999,48
51	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	1 824,000	3,50	6 384,00
52	K	783894613	Náter sadrokartonu 2x	m2	98,000	3,00	294,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				421,00
53	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých. výšky nad 3,80 m	m2	81,500	2,00	163,00
54	K	784462110	vnútorná úprava omietok hlinených náterom	m2	86,000	3,00	258,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
02 - ZTI

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**8 988,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 988,50	23,00%	2 067,36

Cena s DPH	**v EUR**	**11 055,86**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
02 - ZTI

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 988,50**
PSV - PSV	8 988,50
D1 - Kanalizačné prvky	446,00
D2 - Vodovodné batérie	573,50
D3 - Sanita	1 838,00
D4 - Armatúry	2 127,50
D5 - Potrubie	3 606,50
D6 - Tepelná izolácia	397,00

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
02 - ZTI

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 988,50**
	D	PSV	PSV				8 988,50
	D	D1	Kanalizačné prvky				446,00
1	K	Pol41	Zápachová uzávierka HL 810	ks	1,000	27,00	27,00
2	K	Pol42	Zápachová uzávierka HL 100	ks	1,000	27,00	27,00
3	K	Pol43	Zápachová uzávierka HL 132	ks	1,000	27,00	27,00
4	K	Pol44	Zápachová uzávierka HL 522	ks	1,000	27,00	27,00
5	K	Pol45	Čistiaca tvarovka DN110	ks	1,000	27,00	27,00
6	*M*	*Pol2*	*Zápachová uzávierka HL 810*	*ks*	*1,000*	*65,00*	*65,00*
7	*M*	*Pol3*	*Zápachová uzávierka HL 100*	*ks*	*1,000*	*39,00*	*39,00*
8	*M*	*Pol4*	*Zápachová uzávierka HL 132*	*ks*	*1,000*	*27,00*	*27,00*
9	*M*	*Pol5*	*Zápachová uzávierka HL 522*	*ks*	*1,000*	*150,00*	*150,00*
10	*M*	*Pol6*	*Čistiaca tvarovka DN110*	*ks*	*1,000*	*30,00*	*30,00*
	D	D2	Vodovodné batérie				573,50
11	K	Pol46	Podomietková batéria sprchová	ks	1,000	16,50	16,50
12	K	Pol47	Stojančeková batéria umývadlová	ks	1,000	16,50	16,50
13	K	Pol48	Stojančeková batéria drezová	ks	1,000	16,50	16,50
14	*M*	*Pol7*	*Podomietková batéria sprchová*	*ks*	*1,000*	*217,80*	*217,80*
15	*M*	*Pol8*	*Stojančeková batéria umývadlová*	*ks*	*1,000*	*186,20*	*186,20*
16	*M*	*Pol9*	*Stojančeková batéria drezová*	*ks*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
	D	D3	Sanita				1 838,00
17	K	Pol49	Umývadlo veľké š.50cm	ks	1,000	46,00	46,00
18	K	Pol50	Kuchynský drez nerezový	ks	1,000	46,00	46,00
19	K	Pol51	Príslušenstvo kuch. drezu /+zaustenie umývačky/	ks	1,000	19,00	19,00
20	K	Pol52	WC misa konzolová	ks	1,000	46,00	46,00
21	K	Pol53	Závesný systém pre WC Kombifix Geberit	ks	1,000	220,00	220,00
22	K	Pol54	Sprchový kút s vaničkou	ks	1,000	56,00	56,00
23	*M*	*Pol10*	*Umývadlo veľké š.50cm*	*ks*	*1,000*	*93,00*	*93,00*
24	*M*	*Pol11*	*Kuchynský drez nerezový*	*ks*	*1,000*	*245,00*	*245,00*
25	*M*	*Pol12*	*Príslušenstvo kuch. drezu /+zaustenie umývačky/*	*ks*	*1,000*	*93,00*	*93,00*
26	*M*	*Pol13*	*WC misa konzolová*	*ks*	*1,000*	*249,00*	*249,00*
27	*M*	*Pol14*	*Závesný systém pre WC Kombifix Geberit*	*ks*	*1,000*	*410,00*	*410,00*
28	*M*	*Pol15*	*Sprchový kút s vaničkou*	*ks*	*1,000*	*315,00*	*315,00*
	D	D4	Armatúry				2 127,50
29	K	Pol55	Rohový ventil, DN15	ks	5,000	7,50	37,50
30	K	Pol56	Guľový kohút, DN20	ks	2,000	9,00	18,00
31	K	Pol57	Guľový kohút, DN40	ks	2,000	25,00	50,00
32	K	Pol58	Spätný ventil, DN20	ks	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol59	Vypúšťací ventil, DN15	ks	1,000	10,00	10,00
34	K	Pol60	Tlakomer	ks	1,000	10,00	10,00
35	K	Pol61	Kompletná domová filtračná stanica HS 10S, DN40	ks	1,000	90,00	90,00
36	*M*	*Pol16*	*Rohový ventil, DN15*	*ks*	*5,000*	*10,00*	*50,00*
37	*M*	*Pol17*	*Guľový kohút, DN20*	*ks*	*2,000*	*11,00*	*22,00*
38	*M*	*Pol18*	*Guľový kohút, DN40*	*ks*	*2,000*	*52,00*	*104,00*
39	*M*	*Pol19*	*Spätný ventil, DN20*	*ks*	*1,000*	*13,00*	*13,00*
40	*M*	*Pol20*	*Vypúšťací ventil, DN15*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*
41	*M*	*Pol21*	*Tlakomer*	*ks*	*1,000*	*9,00*	*9,00*
42	*M*	*Pol22*	*Kompletná domová filtračná stanica HS 10S, DN40*	*ks*	*1,000*	*1 695,00*	*1 695,00*
	D	D5	Potrubie				3 606,50
43	K	Pol62	Kanalizačné potrubie PE, DN 50	bm	10,000	4,00	40,00
44	K	Pol63	Kanalizačné potrubie PE, DN 63	bm	8,000	4,00	32,00
45	K	Pol64	Kanalizačné potrubie PE, DN 110	bm	15,000	5,50	82,50
46	K	Pol65	Kanalizačné potrubie ležaté PE, DN 125	bm	5,000	4,00	20,00
47	K	Pol66	Kanalizačné potrubie ležaté PE, DN 160	bm	3,000	5,50	16,50
48	K	Pol69	Odbočky, pripájacie tvarovky, závesy - kanalizácia	sub	1,000	93,00	93,00
49	K	Pol70	Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN15	bm	20,000	5,50	110,00
50	K	Pol71	Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN20	bm	15,000	5,50	82,50
51	K	Pol72	Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN32	bm	5,000	13,00	65,00
52	K	Pol73	Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN40	bm	3,000	14,90	44,70
53	*M*	*Pol23*	*Kanalizačné potrubie PE, DN 50*	*bm*	*10,000*	*22,00*	*220,00*
54	*M*	*Pol24*	*Kanalizačné potrubie PE, DN 63*	*bm*	*8,000*	*26,00*	*208,00*
55	*M*	*Pol25*	*Kanalizačné potrubie PE, DN 110*	*bm*	*15,000*	*39,00*	*585,00*
56	*M*	*Pol26*	*Kanalizačné potrubie ležaté PE, DN 125*	*bm*	*5,000*	*39,00*	*195,00*
57	*M*	*Pol27*	*Kanalizačné potrubie ležaté PE, DN 160*	*bm*	*3,000*	*57,00*	*171,00*
58	*M*	*Pol28*	*Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125*	*bm*	*38,000*	*0,90*	*34,20*
59	*M*	*Pol29*	*Skúška tesnosti kanalizácie vodou od DN 125*	*bm*	*3,000*	*1,20*	*3,60*
60	*M*	*Pol30*	*Odbočky, pripájacie tvarovky, závesy - kanalizácia*	*sub*	*1,000*	*285,00*	*285,00*
61	*M*	*Pol31*	*Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN15*	*bm*	*20,000*	*25,00*	*500,00*
62	*M*	*Pol32*	*Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN20*	*bm*	*15,000*	*27,00*	*405,00*
63	*M*	*Pol33*	*Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN32*	*bm*	*5,000*	*30,00*	*150,00*
64	*M*	*Pol34*	*Vodovodné potrubie plasthliník REHAU Rautitan FLEX PE-Xa, DN40*	*bm*	*3,000*	*52,00*	*156,00*
65	*M*	*Pol35*	*Tlaková skúška závitového potrubia do 2"*	*bm*	*43,000*	*1,50*	*64,50*
66	*M*	*Pol36*	*Preplach a dezinfekcia potrubia do DN80*	*bm*	*43,000*	*1,00*	*43,00*
	D	D6	Tepelná izolácia				397,00
67	K	Pol76	Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 15-20	bm	35,000	4,00	140,00
68	K	Pol77	Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 32	bm	5,000	4,00	20,00
69	K	Pol78	Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 40	bm	3,000	4,00	12,00
70	*M*	*Pol37*	*Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 15-20*	*bm*	*35,000*	*5,00*	*175,00*
71	*M*	*Pol38*	*Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 32*	*bm*	*5,000*	*5,50*	*27,50*
72	*M*	*Pol39*	*Tepelná izolácia Armaflex hr 20 mm pre potr. DN 40*	*bm*	*3,000*	*7,50*	*22,50*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
03 - VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 335,70**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	5 335,70	23,00%	1 227,21

Cena s DPH	**v EUR**	**6 562,91**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
03 - VZT

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**5 335,70**
PSV - Práce a dodávky PSV	5 335,70
D2 - Zar.4 - Teplovzdušné vykurovanie dreveníc	5 075,70
D3 - Zariadenie č.4 spolu:	260,00

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
03 - VZT

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 335,70**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 335,70
	D	D2	Zar.4 - Teplovzdušné vykurovanie drevenic				5 075,70
1	*M*	*Pol80*	*Ventilátor RM 200 L V=770 m³/hod; N= 170 W - 230 V - 50 Hz*	*ks*	*2,000*	*300,00*	*600,00*
2	*M*	*Pol81*	*Ventilátor RM 315 L V= 1370 m³/hod; N= 350 W - 230 V - 50 Hz*	*ks*	*2,000*	*425,00*	*850,00*
3	*M*	*Pol82*	*Protidažďová žaluzia TWG-160*	*ks*	*4,000*	*59,00*	*236,00*
4	*M*	*Pol83*	*Regulačná klapka MSKT 160*	*ks*	*4,000*	*31,00*	*124,00*
5	*M*	*Pol84*	*Regulačná klapka MSKT 200*	*ks*	*2,000*	*37,00*	*74,00*
6	*M*	*Pol85*	*Regulačná klapka MSKT 315*	*ks*	*2,000*	*50,00*	*100,00*
7	*M*	*Pol86*	*Filter MFL - 200*	*ks*	*2,000*	*80,00*	*160,00*
8	*M*	*Pol87*	*Filter MFL - 315*	*ks*	*2,000*	*135,00*	*270,00*
9	*M*	*Pol88*	*Tanierový ventil KE 100 včetne KKT*	*ks*	*6,000*	*20,00*	*120,00*
10	*M*	*Pol89*	*Tanierový ventil KE 125 včetne KKT*	*ks*	*8,000*	*20,00*	*160,00*
11	*M*	*Pol90*	*Ohybná hadica SEMIFLEX 100*	*m*	*10,000*	*5,00*	*50,00*
12	*M*	*Pol91*	*Ohybná hadica SEMIFLEX 125*	*m*	*10,000*	*6,00*	*60,00*
13	*M*	*Pol92*	*Rúra SPIRO 100*	*m*	*15,000*	*9,90*	*148,50*
14	*M*	*Pol93*	*Tvarovka SPIRO 100 zložitá*	*ks*	*5,000*	*17,50*	*87,50*
15	*M*	*Pol94*	*Rúra SPIRO 125*	*m*	*20,000*	*11,90*	*238,00*
16	*M*	*Pol95*	*Tvarovka SPIRO 125 zložitá*	*ks*	*7,000*	*18,90*	*132,30*
17	*M*	*Pol96*	*Rúra SPIRO 200*	*m*	*8,000*	*18,55*	*148,40*
18	*M*	*Pol97*	*Tvarovka SPIRO 200 zložitá*	*ks*	*2,000*	*24,00*	*48,00*
19	*M*	*Pol98*	*Rúra SPIRO 315*	*m*	*8,000*	*29,00*	*232,00*
20	*M*	*Pol99*	*Tvarovka SPIRO 315 zložitá*	*ks*	*2,000*	*31,00*	*62,00*
21	K	Pol100	Tepelná izolácia potrubia čerstvého vzduchu proti orosovaniu - samolepiaca hrúbky 15 mm	m²	10,000	25,50	255,00
22	K	Pol101	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, závesy, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	10,000	8,00	80,00
23	K	Pol102	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,000	42,00	840,00
	D	D3	Zariadenie č.4 spolu:				260,00
24	K	Pol103	Kompexné vyskúšanie zaridenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy	hod	10,000	26,00	260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
04 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 761,39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	4 761,39	23,00%	1 095,12

Cena s DPH **v EUR** **5 856,51**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
04 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**4 761,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	19,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19,80
M - Práce a dodávky M	4 465,59
21-M - Elektromontáže	4 396,59
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	69,00
OST - Ostatné	276,00

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
04 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 761,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				19,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19,80
1	K	974031132	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 50 mm a š. do 70 mm -0,006 t	m	2,000	3,90	7,80
2	*M*	*5854123305*	*Sadra stavebná G-2-B-II balená po 5kg*	*bal*	*2,000*	*6,00*	*12,00*
	D	M	Práce a dodávky M				4 465,59
	D	21-M	Elektromontáže				4 396,59
3	K	210010105	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ V 43 vkladací	m	80,000	3,00	240,00
4	*M*	*3451305100*	*Žľab 24/22 L=2m*	*m*	*80,000*	*2,00*	*160,00*
5	K	210010106	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780	m	25,000	5,00	125,00
6	*M*	*3451308900*	*Žľab 80/25 LP L=2m 9003*	*m*	*26,000*	*4,00*	*104,00*
7	K	210010331	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	46,000	2,50	115,00
8	*M*	*3455120110*	*Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28/T biela*	*ks*	*46,000*	*1,90*	*87,40*
9	K	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	1,000	6,41	6,41
10	*M*	*3450913502*	*Krabica KOPOS KR-125E*	*kus*	*1,000*	*4,80*	*4,80*
11	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 s viečkom a svork. vč. zapojenia	ks	20,000	5,00	100,00
12	*M*	*3455120112*	*Krabica odbočná komplet KOPOS LK 80R/3 biela*	*kus*	*20,000*	*5,00*	*100,00*
13	K	210010331	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	21,000	3,50	73,50
14	*M*	*3455120105*	*Krabica prístrojová dvojnásobná LK 80x28/2ZT biela*	*ks*	*21,000*	*1,60*	*33,60*
15	K	210020581	Požiarne odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 0,5 m2, t do 8 mm	ks	66,000	1,20	79,20
16	*M*	*6318000811*	*Tepelne izolačná podložka KOPOS PI 80R, 80x80x5*	*kus*	*45,000*	*2,00*	*90,00*
17	*M*	*6318000814*	*Tepelne izolačná podložka KOPOS PI 80 2ZK, 105x80x5*	*kus*	*21,000*	*2,00*	*42,00*
18	K	210020582	Požiarne odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 1 m2,t do 8 mm	ks	16,000	2,00	32,00
19	*M*	*6318000700*	*Lignátová doska hrubky 7mm*	*ks*	*16,000*	*1,00*	*16,00*
20	K	210020582	Požiarne odolná izolačná podložka pod el. prístroje a svietidlá veľkosť do 1 m2,t do 8 mm	ks	1,000	2,50	2,50
21	*M*	*6318000802*	*Lignátová doska hrubky 10mm*	*kus*	*1,000*	*26,50*	*26,50*
22	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	52,000	1,00	52,00
23	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,00	30,00
24	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	1,00	4,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	21,000	4,90	102,90
26	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	4,50	36,00
27	*M*	*3450202690*	*Prepínač striedavý kompletný 6, IP44 3558A-06940 B biely*	*kus*	*8,000*	*9,90*	*79,20*
28	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	5,000	5,90	29,50
29	*M*	*3450202630*	*Prepínač sériovy kompletný 5, IP44 3558A-05940 B biely*	*kus*	*5,000*	*12,50*	*62,50*
30	K	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	5,50	5,50
31	*M*	*3450202522*	*Prepínač TANGO dvojitý, striedavý, 6+6 3558A-52940 B biely*	*ks*	*1,000*	*12,20*	*12,20*
32	K	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	3,000	5,60	16,80
33	*M*	*3450202750*	*Prepínač krížový kompletný 7, IP44 3558A-07940 B biely*	*kus*	*3,000*	*13,00*	*39,00*
34	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	6,50	6,50
35	*M*	*3450202190*	*Pl. spínač jednopólový IP44, 1 3558-01600 B biela*	*ks*	*1,000*	*8,20*	*8,20*
36	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vč. tlejivky	ks	1,000	6,90	6,90
37	*M*	*3450663610*	*Šporáková prípojka 39563-13 na stenu*	*ks*	*1,000*	*29,00*	*29,00*
38	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	21,000	5,50	115,50
39	*M*	*3450323400*	*Zásuvka TANGO 5512C-2349 B1 kompletná, 2násobná*	*kus*	*21,000*	*5.92*	*124,32*
40	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	8,90	8,90
41	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	2,10	21,00
42	*M*	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm*	*kg*	*6,160*	*2,50*	*15,40*
43	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka spojovacia SS*	*ks*	*0,800*	*1,20*	*0,96*
44	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,000	6,00	18,00
45	*M*	*3540408300*	*HR-Svorka skúšobná SZ*	*ks*	*1,000*	*3,00*	*3,00*
46	*M*	*3540406000*	*HR-Svorka SJ 02*	*ks*	*2,000*	*3,00*	*6,00*
47	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	25,00	50,00
48	*M*	*3540501100*	*HR-Zemniaca tyč ZT 2 m*	*ks*	*2,000*	*28,90*	*57,80*
49	K	210290901	Upevňovací bod pre svietidlo do drevených stropov	ks	50,000	1,00	50,00
50	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	260,000	1,50	390,00
51	*M*	*3410104300*	*Kábel silový medený CYKY-O 3x1,5*	*m*	*100,000*	*1,00*	*100,00*
52	*M*	*3410106300*	*Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5*	*m*	*160,000*	*1,20*	*192,00*
53	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	200,000	1,50	300,00
54	*M*	*3410106500*	*Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5*	*m*	*200,000*	*2,00*	*400,00*
55	K	210810049	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	50,000	1,50	75,00
56	*M*	*3410109200*	*Kábel silový medený CYKY-J 5x1,5*	*m*	*50,000*	*1,50*	*75,00*
57	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	20,000	1,50	30,00
58	*M*	*3410109300*	*Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5*	*m*	*20,000*	*3,00*	*60,00*
59	K	PM	Podružný materiál	%	4,000	39,90	159,60
60	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	62,00	186,00
	D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				69,00
61	K	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4	m	6,000	9,50	57,00
62	K	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	6,000	2,00	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	OST	Ostatné				276,00
63	K	HZS 001	Revízie el. zariadenia a bleskozvodov podľa STN 33 1500	hod	12,000	19,00	228,00
64	K	HZS 002	Nešpecifikované práce	hod	3,000	16,00	48,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
05 - Vonkajší mobiliár

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 140,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 140,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 140,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
OST - Ostatné	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
05 - Vonkajší mobiliár

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 140,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 140,00	23,00%	262,20

Cena s DPH **v EUR** **1 402,20**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
05 - Vonkajší mobiliár

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 140,00**
	D	HSV	Práce a dodávky				1 140,00
	D	9					1 140,00
1	K		Záhradné sedenie - exteriérové (drevený stôl, 4x drevená stolička, drevená lavice	komplet	1,000	1 140,00	1 140,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
06 - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**8 300,00**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	8 300,00	23,00%	1 909,00
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**10 209,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
06 - Fotovoltika

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 300,00**
M - Práce a dodávky M	8 300,00
21-M - Elektromontáže	8 300,00

ROZPOČET

Stavba:
Gazdovský dvor - rekreačné centrum, Kobyly
Objekt:
SO 11 - Drevenica A
Časť:
06 - Fotovoltika

Miesto: Dátum: 05.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 300,00**
	D	M	Práce a dodávky M				8 300,00
	D	21-M	Elektromontáže				8 300,00
1	K	2105011R1.S1	Montáž zariadení	sub	1,000	1 790,00	1 790,00
2	*M*	*346510005160.S 1*	*Fotovoltický panel Canadian solár 500Wp*	*ks*	*8,000*	*79,00*	*632,00*
3	*M*	*346510005170.S 1*	*Solárna batéria Victron AGM Super Cycle 230 Ah*	*ks*	*4,000*	*549,00*	*2 196,00*
4	*M*	*346510005120.S 1*	*MPPT solárny regulátor Victron Energy SmartSolár 150/70-Tr*	*ks*	*1,000*	*352,00*	*352,00*
5	*M*	*346510005130.S 1*	*Menič/nabíjač Victron Energy MultyPlus-II 48V/5000VA/70A-50A*	*ks*	*1,000*	*790,00*	*790,00*
6	*M*	*346510005140.S 1*	*Konštrukcia na voľné priestranstvá (do 500Wp)*	*ks*	*8,000*	*170,00*	*1 360,00*
7	*M*	*346510005150.S 1*	*Materiál elektro (napojenie na existujúce zemnenie, solárne vodiče a konektory (do 30m), chráničky a drobný elektroinštalačný a spojovací materiál, vodiče a oká, inštalačný plech, DC ističe, DC poistkové odpojovače, 2x zásuvka*	*sub*	*1,000*	*860,00*	*860,00*
8	K	2105011R2.S1	Inštalácia externého zemnenia	sub	1,000	320,00	320,00

František Hvizda - HM-COMP
086 41 Janovce 85, IČO: 40692990

Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov (Príloha č.2 Zmluvy)

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

" GAZDOVSKÝ DVOR – REKREAČNÉ CENTRUM – Drevenica A "

Obchodné meno, názov uchádzača: **DOD - ART, s. r. o.**

Adresa, sídlo: **Gerlachov 38, 086 04 Gerlachov**

IČO: **43946577**

DIČ: **2022527144**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO)
[1]			

Dátum: 05.06.2025

[redacted]

Meno, priezvisko, tituly
štatutárneho orgánu uchádzača[2]

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

[1] Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.
[2] Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca v súlade s Obchodným registrom